



## DOKUMEN SISTEM PENILAIAN

Paket Pengadaan : Pengadaan Geotextile Woven dan Non Woven  
Proyek : PembangunanKonstruksiMainRoadJalanToISer  
No RFQ : RFQ.202405.00001

## Sistem Penilaian

No	Uraian	Bobot	PENYEDIA BARANG DAN JASA		
			GEO INDOGREEN KARYA	GEOFORCE INDONESIA	TRI TUNAS GEMILANG
<b>I</b>	<b>ADMINISTRASI</b>	<b>Wajib</b>			
	Putusan		Lulus	Lulus	Lulus
A	Surat Penawaran yang ditanda tangani direksi	Menggugurkan	Ya	Ya	Ya
<b>II</b>	<b>TEKNIS</b>	<b>30</b>			
	Threshold	<b>70</b>	Lulus	Lulus	Lulus
	Nilai				
	Nilai x Bobot		28.5	28.1	22.2
<b>A</b>	<b>Aspek Mutu</b>				
1	Peralatan & Tenaga Ahli	15	100	80	60
	Ada Daftar dan Memenuhi Kebutuhan	100			
	Ada Daftar dan Cukup Memenuhi Kebutuhan	80			
	Ada atau Tidak Daftar, Kurang Memenuhi Kebutuhan	60			
2	Pemahaman Spesifikasi	15	100	100	100
	Memahami Kebutuhan/Spesifikasi	100			
	Cukup Memahami Spesifikasi	80			
	Kurang Memahami Spesifikasi	60			
3	Pengalaman Kerja Sejenis	15	100	100	100
	Pengalaman Kerja > 5 thn	100			
	Pengalaman Kerja 3 - 5 thn	80			
	Pengalaman kerja < 3 thn	60			
<b>B</b>	<b>Aspek Waktu</b>				
4	Schedule Pelaksanaan	15	80	80	80
	Lebih Cepat Dari Schedule WIKA	100			
	Sesuai Schedule WIKA	80			
	Lebih lambat dari schedule WIKA	60			
<b>C</b>	<b>Aspek HSE</b>				
5	Pernyataan Tunduk Terhadap SMK3L WIKA	15	100	100	0
	Ada	100			
	Tidak Ada	0			
<b>D</b>	<b>Aspek Keuangan</b>				
6	Id Score	25	23.15	24.75	23.15
6	Nilai		92.6	99.1	92.6
	Hasil Penilaian IdScore	0	630	674	630

III	HARGA	70			
	Nilai Cost Plan (RAB)	Rp [REDACTED]			
	Nilai		100	92.7	63.5
	Nilai x Bobot		70	64.9	44.45
A	Aspek Harga				
1	Harga Penawaran/Negosiasi (dalam Rupiah)		[REDACTED]	Rp [REDACTED]	Rp [REDACTED]
2	Deviasi terhadap Nilai Cost Plan (RAB)		[REDACTED]	[REDACTED]	Rp - [REDACTED]
	Total %	100%			
	NILAI EVALUASI TOTAL (NET)		98.5	93	66.65
	Peringkat Pemenang		1	2	4





## DOKUMEN SISTEM PENILAIAN

Paket Pengadaan : Pengadaan Geotextile Woven dan Non Woven  
 Proyek : PembangunanKonstruksiMainRoadJalanTolSer  
 No RFQ : RFQ.202405.00001

### Sistem Penilaian

No	Uraian	Bobot	PENYEDIA BARANG DAN JASA
			PANDU EQUATOR PRIMA
<b>I</b>	<b>ADMINISTRASI</b>	<b>Wajib</b>	
	Putusan		Lulus
A	Surat Penawaran yang ditanda tangani direksi	Menggugurkan	Ya
<b>II</b>	<b>TEKNIS</b>	<b>30</b>	
	Threshold	70	Lulus
	Nilai		
	Nilai x Bobot		29.1
<b>A</b>	<b>Aspek Mutu</b>		
1	Peralatan & Tenaga Ahli	15	100
	Ada Daftar dan Memenuhi Kebutuhan	100	
	Ada Daftar dan Cukup Memenuhi Kebutuhan	80	
	Ada atau Tidak Daftar, Kurang Memenuhi Kebutuhan	60	
2	Pemahaman Spesifikasi	15	100
	Memahami Kebutuhan/Spesifikasi	100	
	Cukup Memahami Spesifikasi	80	
	Kurang Memahami Spesifikasi	60	
3	Pengalaman Kerja Sejenis	15	100
	Pengalaman Kerja > 5 thn	100	
	Pengalaman Kerja 3 - 5 thn	80	
	Pengalaman kerja < 3 thn	60	
<b>B</b>	<b>Aspek Waktu</b>		
4	Schedule Pelaksanaan	15	80
	Lebih Cepat Dari Schedule WIKA	100	
	Sesuai Schedule WIKA	80	
	Lebih lambat dari schedule WIKA	60	
<b>C</b>	<b>Aspek HSE</b>		
5	Pernyataan Tunduk Terhadap SMK3L WIKA	15	100
	Ada	100	
	Tidak Ada	0	
<b>D</b>	<b>Aspek Keuangan</b>		
6	Id Score	25	25
6	Nilai		100
	Hasil Penilaian IdScore	0	680
<b>III</b>	<b>HARGA</b>	<b>70</b>	
	Nilai Cost Plan (RAB)		
	Nilai		78.4
	Nilai x Bobot		54.85
<b>A</b>	<b>Aspek Harga</b>		
1	Harga Penawaran/Negosiasi (dalam Rupiah)		
2	Deviasi terhadap Nilai Cost Plan (RAB)		
	Total %	100%	
	<b>NILAI EVALUASI TOTAL (NET)</b>		83.95
	<b>Peringkat Pemenang</b>		3

**DOKUMEN SISTEM PENILAIAN (DSP)**  
TIM EVALUASI PENGUSULAN PEMENANG (TEPP)

No	Nama	Posisi	Deskripsi	E-Sign
1	ERLANGGA DANU ARIYANTO	MANAGER OF FINANCE	Anggota	
2	BUDI SETIYONO	MANAJER OF PROJECT CONTROL & PLANNING	Anggota	
3	MUHAMMAD SYARIF ALAYDRUS	MANAJER PROYEK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JA	Anggota	
4	INDRATNO	MANAGER OF CIVIL MATERIAL SUB DEPT	Anggota	
5	ROMI RAMADHAN	MANAGER OF ENGINEERING	Anggota	