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Ruang Lingkup Pekerjaan dan Kewajiban Penyedia :

a. Mengerjakan pengadaan Kabel Medium Voltage sesuai dengan dokumen
Request For Quotation Untuk Pengadaan Kabel Medium Voltage No TTU2-
00-RFQ-30-0003-A4 tanggal 12 Juli 2024 dan Bill of Quantity, pada link
berikut :

TTU2-00-RFQ-30-0003-A4_Requisition For Electrical MV Cable_RO.pdf

TTU2-00-MT0O-30-0003-A4_MTO For Electrical MV Cable_R2_2.pdf

b. Memenuhi persyaratan yang tertuang dalam draft Perjanjian Pengadaan
Barang beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat
Umum Kontrak (SSUK), pada link berikut :

PPB Perjanjian Pengadaan Barang.docx

c. Apabila menghadapi situasi dan kondisi diluar perkiraan (Force Majeur)
kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa, Penyedia wajib melakukan
tindakan terukur yang maksimal dalam menjaga keselamatan jiwa dan
barangnya.

d. Menyediakan jaminan pelaksanaan.

e. Bersedia bekerja sama dan kooperatif dalam setiap koordinasi selama
pelaksanaan pekerjaan.

f. Patuh dan tunduk pada aturan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan
Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan Sistem Manajemen Pengamanan
(SMP) serta Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) 1SO 37001:2016 yang
berlaku di PT. Wijaya Karya.

g. Mengikuti aturan dan kebijakan PT. Wijaya Karya (Persero), Thk. dan PT.
Pertamina Energy Terminal.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Paket pengadaan barang Kabel Medium Voltage Proyek Pembangunan Terminal
LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty
akan dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) minggu sejak tanggal kontrak
diterbitkan.

Kualifikasi Penyedia
Kualifikasi Penyedia harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut :

a. Terdaftar di vendor list WIKA (vms.wika.co.id)

b. Perusahaan telah berdiri minimal 5 (lima) tahun

c. Memiliki pengalaman mengerjakan proyek/pengadaan sejenis spesifik

d. Memiliki finansial yang sehat dan kuat (dibuktikan dengan laporan keuangan
audited)

e. SDM yang memiliki Sertifikat Keahlian sesuai bidang

Metode Pembayaran dan Jaminan Pelaksanaan

a. Down Payment sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pengadaan
dibayarkan melalui T/T 60 hari setelah Pihak Pertama menerima dokumen-
dokumen secara lengkap dan benar dari Pihak Kedua.
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Pembayaran kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Pengadaan
akan dibayarkan setelah Pihak Kedua melaksanakan Factory Acceptance
Test (FAT) yang dibuktikan dengan Berita Acara FAT atau Sertifikat
Inspeksi yang disetujui Para Pihak. Jika FAT dilaksanakan lebih dari sekali,
maka masing-masing FAT tersebut dapat ditagihan sesuai dengan bobot yang
disepakati dengan total bobot progress tidak lebih dari 30%.

Pembayaran sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Pengadaan akan
dibayarkan setelah Pihak Kedua melaksanakan Ready for Shipment yang
dibuktikan dengan Packing List dan Surat Jalan serta kelengkapan dokumen
pengiriman lainnya yang disetujui Pihak Pertama.

Pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Pengadaan akan
dibayarkan setelah Pihak Kedua melaksanakan Material On Site yang
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang
disetujui oleh Para Pihak.

Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan
setelah Pihak Kedua melaksanakan Approved Manufacture Data Record
(MDR) yang dibuktikan dengan dokumen MDR atau Berita Acara
persetujuan MDR yang disetujui oleh Para Pihak.

Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan
setelah selesai masa garansi yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Il atau dapat diganti dengan jaminan retensi setelah
commissioning selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan Berita Acara
Commisioning yang disetujui Para Pihak.

Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pengadaan akan dibayarkan
setelah Pihak Kedua melaksanakan Material On Base/ Installed atau setelah
selesai supervisi permasangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Material
On Base/ Installed yang disetujui oleh Para Pihak.

. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% x total harga kontrak, berupa bank garansi

(bank guarantee) atau surety bond yang bersifat tanpa syarat (unconditional)
dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) dari bank atau perusahaan
asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jaminan Pelaksanaan
diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berlakunya
Kontrak Perjanjian dan berlaku sampai dengan 90 hari dari masa berakhirnya
Kontrak Perjanjian.

Metode Penilaian Penawaran
Penilaian Administrasi
Metode Penilaian administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh

WIKA, dan peserta pengadaan dianggap gugur bila tidak memenuhi persyaratan
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E.2

administrasi. Dokumen yang dipersyaratkan dalam evaluasi administrasi sebagai

berikut:

l. Surat Penawaran resmi yang ditandatangani oleh Direktur.

. Surat Pernyataan kesediaan sesuai dengan form pada link berikut :
http://bit.ly/suratpernyataanwika.

Penyedia yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana

yang tersebut diatas maka dinyatakan “Tidak Lolos” evaluasi administrasi.

Metode Penilaian Teknis (40%o)

e Evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan
memenuhi persyaratan evaluasi administrasi.

e Proses evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberi skor teknis untuk
masing-masing penawaran dengan nilai passing grade minimal 70 (tujuh
puluh)

e Bobot evaluasi teknis adalah 40%.
e Item evaluasi teknis untuk masing-masing penawaran terdapat dalam tabel

item evaluasi:
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No. Uraian Bobot

| |ADMINISTRASI Menggugurkan
Putusan
A |[Surat Penawaran yang ditanda tangani direksi Sesuai/Tidak
B |Surat Pernyataan Kesediaan Sesuai/Tidak
Il |TEKNIS 40%
Threshold 70
Nilai.
Nilai x Bobot

A |ASPEK TEKNIKAL

Pemahaman data teknis /Technical Bid

1 Evaluation Sub bobot 15%
- memenuhi kebutuhan 100
- cukup memenuhi kebutuhan 80
- tidak memenuhi kebutuhan 0
3 |Pengalaman Kerja Sejenis Sub bobot 15%
- Pengalaman kerja > 5 thn 100
- Pengalaman kerja 3 - 5 thn 80
- Pengalaman kerja <3 thn 60
B |ASPEK WAKTU
4 |Schedule Pelaksanaan Sub bobot 15%
- Lebih cepat dari schedule WIKA 100
- Sesuai Schedule WIKA 80
- Lebih lambat dari schedule WIKA 0
C |ASPEKCQSMS
5|Penilaian CQSMS Sub bobot 15%
Nilai
Hasil Penilaian CQSMS
D |ASPEK KEUANGAN
6 (/dScore Sub bobot 40%
Nilai

Hasil Penilaian IdScore

il |[HARGA 60%

E.3  Metode Penilaian Harga (60%)
« Evaluasi harga hanya dilakukan berdasarkan harga yang paling rendah
terhadap penyedia yang dinyatakan memenuhi passing grade 70 pada

evaluasi teknis;
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E.4

E.5

E.6

Harga sudah termasuk seluruh biaya langsung dan tak langsung, keuntungan,
overhead, bea, pajak-pajak dan retribusi, biaya yang timbul atas penyelesaian
kewajiban apabila terjadi perbaikan seperti biaya transportasi dan
kepabeanan, pajak penghasilan, namun tidak termasuk PPN. Metode
pembayaran sesuai dengan metode pembayaran WIKA.

Klarifikasi Negosiasi

Klarifikasi negosiasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh
WIKA.
Hasil Klarifikasi Negosiasi akan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi

Negosiasi yang wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pengumuman Pemenang

Dalam menentukan pemenang/urutan usulan pemenang, pengadaan ini
menggunakan metode evaluasi sistem nilai yaitu penggabungan nilai
evaluasi harga dan teknis. Apabila pemenang atau urutan pertama
mengundurkan diri, panitia berhak untuk mengundang urutan ke 2 (dua)
untuk ditunjuk sebagai pemenang atau penyedia.

Pengumuman pemenang juga sebagai pemberitahuan kepada peserta yang
kalah tender.

Tender ini menggunakan system single winner, dimana ada 1 (satu) penyedia
yang memenuhi evaluasi administrasi, teknis dan harga terbaik yang sama

yang ditunjuk sebagai pemenang.

Sanggahan

Sanggahan dapat dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

Pengajuan sanggahan paling lambat diajukan 2 (dua) hari kalender, setelah
diumumkannya pemenang disertai dengan jaminan sebesar 10% dari nilai
penawaran. Jaminan tersebut akan dikembalikan apabila terbukti dan akan
menjadi milik Wika apabila tidak terbukti.

Penanganan sanggahan dapat melibatkan pihak ketiga yang tidak terkait

dengan proses pengadaan (bisa SPI atau pihak lain);
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Kebijakan Sistem Manajemen dan Ketenagakerjaan
Penyedia patuh dan tunduk terhadap kebijakan Sistem Manajemen yang telah

ditetapkan oleh WIKA berupa Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015),
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016), Sistem Manajemen
Lingkungan (ISO 14001:2015), dan Sistem Manajemen Pengamanan.

Penyedia wajib  memenuhi  peraturan  perundang-undangan terkait
ketenagakerjaan yang berlaku, di antaranya jaminan sosial ketenagakerjaan,
jaminan Kesehatan, dll.

PENUTUP

Keputusan Panitia Pengadaan sehubungan dengan proses penyelenggaraan
pengadaan ini tidak dapat diganggu gugat. Kerangka Acuan Kerja dan Syarat-
Syarat Teknis ini dibuat sebagai acuan teknis penyedia barang atau jasa dalam

menyusun penawaran yang akan diajukan pada pekerjaan pengadaan.

Jakarta, 13 Juli 2024

PT. Wijaya Karya (Persero) Thk

Proyek Pembangunan Terminal LPG
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