

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PEKERJAAN BORED PILE DIA. 800 MM – MB SS CIKULUR
PADA
PROYEK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JALAN UTAMA (*MAIN ROAD*) TOL
SERANG - PANIMBANG**



PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

TP. 01.02/C/SERPAN.0015G/2023

Tanggal : 20 Desember 2023

4.2 Metode pembayaran pola konvensional yang akan dibayarkan setelah PT. WIKA mendapatkan Penyerahan Modal Negara (PMN) pada kuartal 1 tahun 2024 atau pada bulan Mei 2024.

4.3 Seluruh pembayaran memakai mata uang Rupiah tanpa pengecualian.

4.4 Tidak ada penyesuaian harga selama proses pengadaan. Kondisi harga sudah termasuk biaya mob-demob personil dan peralatan beserta seluruh pendukungnya.

5. Metode Pengukuran

Pengukuran progress pekerjaan sesuai Join Inspection (JI) dimensi actual

IV. JAMINAN JAMINAN

Jaminan-jaminan yang dimaksud adalah jaminan pelaksanaan Pekerjaan Bored Pile dan jaminan pemeliharaan sebagai berikut:

1. Bagi calon penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menyediakan jaminan pelaksanaan minimal sebesar 5% dari total nilai kontrak plus PPN dan diserahkan paling lambat 14 hari (2 minggu) setelah kontrak. Jaminan pelaksanaan berupa bank garansi dari bank nasional atau asuransi yang disetujui oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang berlaku selama jangka waktu pelaksanaan.
2. Jaminan pemeliharaan berupa retensi sebesar 5% dari nilai progress. Masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari.

V. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Pekerjaan Bored Pile yang dilakukan dengan iproc saat ini untuk Seksi 2 (Sta. 26+950 s.d. 50+677) pada pembangunan konstruksi jalan utama (main road) tol Serang-Panimbang yaitu 56 hari dimulai pada 26 Desember 2023 s.d. 20 Februari 2024.