

Perjanjian Pengadaan Barang
Kabel Medium Voltage
Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur
(Tahap-2), Lingkup Terminal Sisi Darat dan Jetty

No. Perjanjian : TP.01.03/P.EPCC.TBN2.0184/II/2025
Tanggal : 12 Februari 2025


Proyek : Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2)
Lingkup Terminal Sisi darat dan Jetty
Lokasi Proyek : Tuban
Pemilik Pekerjaan : PT Pertamina Energy Terminal
Subkontraktor : PT Jembo Cable Company Tbk
Pengadaan : Kabel Medium Voltage

BILL OF QUANTITY

No	Description	Volume		Unit Price	Total Price
		Sat	Jumlah		
I	Medium Voltage Cable				
	(18.0/30.0) kV 1 Core Power Cable (Cu / XLPE/ CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)				
1	1C x 240.0 mm2	Meter	1224	550.200	673.444.800
	(3.6/6.0) kV 1 Core Power Cable (Cu / XLPE/ CTS / PVC / AWA / PVC) - N2XSRY (Flame retardant Cat-A)				
2	1C x 70.0 mm2	Meter	264	160.200	42.292.800
3	1C x 185.0 mm2	Meter	5331	358.860	1.913.082.660
4	1C x 240.0 mm2	Meter	3327	484.800	1.612.929.600
5	1C x 300.0 mm2	Meter	12165	564.700	6.869.575.500
	(3.6/6.0) kV 3 Core Power Cable (Cu / XLPE / CTS / PVC / SWA / PVC) - N2XSERY (Flame retardant Cat-A)				
6	3C x 35.0 mm2	Meter	3201	302.000	966.702.000
7	3C x 70.0 mm2	Meter	7293	486.000	3.544.398.000
8	3C x 120.0 mm2	Meter	5355	761.600	4.078.368.000
TOTAL					Rp 19.700.793.360

(Terdapat : Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Ribu)
Sudah termasuk PPN 7.5% dan belum termasuk PPN

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk



PT Jembo Cable Company Tbk

