

DOKUMEN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENGADAAN (DP3)
TP.02.01 /CKSK-019/II/2022

Pada hari ini **Rabu** Tanggal Enam Belas bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-02-2022)** bertempat di Jakarta telah dilakukan penyusunan Dokumen Persetujuan Pengadaan untuk Proyek Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di.Cikeusik Kab.Cirebon, Divisi Infrastruktur 1 dengan rincian sebagai berikut :

Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Beton Readymix Proyek Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di.Cikeusik Kab.Cirebon
Volume	:	Beton K-175 = 8.000 m3 -> Rp. 660.000 (Slump 12±2 NFA) Beton K-225 = 300 m3 -> Rp. 680.000 (Slump 12±2 NFA) Beton K-300 = 8.000 m3 -> Rp. 700.000 (Slump 12±2 NFA)
Nilai pekerjaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	:	Rp. 11.220.000.000 (Sebelas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Puluh Juta Rupiah) exclude PPN
Lokasi Pekerjaan	:	Area Cikeusik
Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	Maret 2022 s/d September 2022
Nama Buyer	:	1. PT Adhimix RMC 2. PT Pioneer Beton 3. PT Solusi Bangunan Beton
Metode Pembayaran	:	SCF Usance 180 hari dengan beban bunga disconto di tanggung oleh penyedia
Uang Muka dan Jaminan Uang muka	:	Tidak ada
Jaminan Pelaksanaan	:	Sebesar 5% (Lima Persen) dari Nilai Kontrak (Bank Garansi/asuransi) atau Corporate Guarantee jika untuk anak perusahaan
Metode Pengadaan	:	☐ Tender Umum ☒ Pelelangan Terbatas ☐ Penunjukan Langsung* ☐ Pengadaan langsung

Metode Kualifikasi	:	☐ Sistem Nilai ☐ Penilaian biaya selama umur ekonomis ☒ Harga terendah
--------------------	---	--

Menyetujui,



Ngatemin
GM Div Ops 3

Mengetahui,



Wirasto Mukti
GM SCM Infra dan Gedung

Mengusulkan,



Bibin Awabin
M. Sub Dept SCM Infra 1